



Ruda Śląska, dnia 11.02.2019 r.

Fundacja „Unia Bracka”

ul. Kokota 172
Ruda Śląska 41-711
tel. 32 240 10 65
fax 32 240 10 65 wew. 105
e-mail: fundacja@uniabracka.pl

NIP 954-13-02-823
REGON 270234496
KRS NR 0000085516
PODMIOT LECZNICZY
NR 000000021307
NR KONTA PKO BP
65 1020 2401 0000
0602 0216 4622

Przychodnie Fundacji

„Unia Bracka”

Bytom

Przychodnia Bracka BOBREK
Przychodnia Bracka MIECHOWICE

Gliwice

Przychodnia Bracka GLIWICE
Przychodnia Bracka SOSNICA

Katowice

Przychodnia Bracka OSIEDŁOWA
Przychodnia Bracka STASZIC
Przychodnia Bracka WUJEK

Knurów

Przychodnia Bracka KNURÓW

Mysłowice

Przychodnia Bracka MYSŁOWICE
Przychodnia Bracka WESOŁA
Przychodnia Bracka na CHOPINA

Ruda Śląska

Przychodnia Bracka BIELSZOWICE
Przychodnia Bracka HALEMBA
Przychodnia Bracka POKÓJ
Przychodnia Bracka POLSKA-WIREK

Sosnowiec

Przychodnia Bracka PORĄBKA-KLIMONTÓW
Przychodnia Bracka KAZIMIERZ-JULIUSZ

Zabrze

Przychodnia Bracka MAKOSZOWY
Przychodnia Bracka ZABRZE

Pytanie Nr 3

***”Wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla zadania pn.:
Adaptacja budynku przy ul. Dzierżona 11A w Zabrze wraz z otoczeniem
na potrzeby prowadzenia działalności leczniczej ”***

Nr sprawy: 8/19/NZ

W związku, iż termin złożenia ofert w/w przetargu wypada w okresie ferii w województwie śląskim i z racji tego nie mamy możliwości rzetelnej wyceny poszczególnych składowych dokumentacji, w tym projektów branżowych (ze względu na nieobecność m.in. projektantów branż) - czy jest możliwe przesunięcie terminu składania ofert na dzień 19.02.19?

Odpowiedź: Zamawiający, informuje, iż wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 18.02.2019 r., godzina 12:00. Tym samym ustala się nowy termin otwarcia ofert, tj. 18.02.2019 r., godzina 12:15.

FUNDACJA „UNIA BRACKA” FUNDACJA „UNIA BRACKA”
KIEROWNIK WICEPREZES ZARZĄDU
Zespołu Techniczno-Majątkowego ds. Działalności Leczniczej

Joanna Kowalczyk

Janusz Markowicz

